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Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.
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A1-110 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 5400

Van toepassing op bouwnummer 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 68
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Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

A3-000 Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur

Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69

A1-011 Verlengen uitbouw 1,2m
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A3-310 Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten

Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69
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Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

Loop

A3-310



pv

2600+vl

2600+vl

nok

wm wd optie

zolder

techniekruimte

o

wm

o

*rm

vv

wp

A4-300 Dakraam 1140 x 1400

Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de aanwezigheid van
dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden toegepast.

Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

A4-300



Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.
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A4-510 Dakkapel circa 2,2 m

vr

Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de aanwezigheid van
dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden toegepast.

2.200 mm
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Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

A4-520 Dakkapel circa 3,2 m

3.200 mm

vr

Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de aanwezigheid van
dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden toegepast.



badkamer

slaapkamer 1

slaapkamer 2

slaapkamer 3

overloop

th

rm

i i
o

rad
l m

ml

th

th

co2

◄ 2200 ►

◄
 2
95
0 
►

◄ 2860 ►

◄
 4
71
0 
►

◄ 2860 ►

◄
 4
21
0 
►

◄ 2200 ►

◄
 2
92
0 
►

◄ 2200 ►

◄
 2
98
0 
►

Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69

Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

B1-200 Slaapkamer vergroten

Slaapkamer 2

Slaapkamer 1
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Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69

Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

B1-230 Slaapkamers samenvoegen en inloopkast
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Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69, mogelijkheid afhankelijk van positie ramen in gevel

Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

B1-300 Vergroten badkamer
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B1-500
Trapkast

< 1150 >

B1-500 Trapkast

Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69

Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.
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Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69

Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

B1-600 Slaapkamers samenvoegen en berging
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Van toepassing op bouwnummer 55 t/m 69

Deze tekening is alleen ten behoeve van de indelingsopties. 
Aan de onderliggende tekeningen zijn geen rechten te ontlenen. 

De optie is in een aparte kleur aangegeven.

B1-620 Slaapkamer 3 wordt inloopkast

◄

Inloopkast



A WONINGAANPASSINGEN

1 Uitbreiding woning

A1-110 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 5400

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 
meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. 

Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en 
dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de 
uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat 
voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en 
ventilatie. 

De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming 
wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. 
Inclusief elektraverplaatsingen 
conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, 
wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde 
erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in 
de lijn van de erfgrens. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 20.000,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

A1-210 Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond beukmaat 5400

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 
meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. 

Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en 
dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de 
uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat 
voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en 
ventilatie. 

De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming 
wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. 
Inclusief elektraverplaatsingen 
conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, 
wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde 
erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in 
de lijn van de erfgrens. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 28.000,00
Vast

2 Garage/Berging/Carport

A2-100 Houten berging vergroten 

De houten berging inclusief betonnen vloerplaat wordt vergroot naar 2500x6000 
zoals aangegeven op de optietekening. 

Materialen en afwerking zijn conform de basis houten berging.

€ 5.950,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

3 Gevelwijzigingen

A3-000 Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening 
een 2-delige houten schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De loopdeur 
conform tekening. Breedte circa 3 meter.

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 4.750,00
Vast

A3-310 Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening 
een kozijn met openslaande deuren en twee zijlichten geplaatst, zoals aangegeven 
op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie 
eisen. De breedte is circa 3 meter. De loopdeur conform tekening. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 4.750,00
Vast

A3-700 Matglas in badkamerraam 

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de 
badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

€ 250,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

4 Dakraam/Dakkapel/Platdakraam

A4-300 Dakraam 1140 x 1400

Het leveren en aanbrengen van een dakraam met een afmeting van 1140 x 1400 
mm. Dit dakraam kan worden geplaatst op een positie in overleg met de 
kopersadviseur. 1140 x 1400 mm is de uitwendige maat.

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden 
toegepast.

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 2.250,00
Per stuk

A4-510 Dakkapel circa 2,2 m

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel van circa 2200 mm. Het kozijn van 
de dakkapel bestaat uit 2 vaste ramen en 1 draai-/kiepraam (middelste raam). De 
afwerking van de dakkapel is gelijk aan de afwerking van de zolderverdieping, 
volgens technische omschrijving. 

Er wordt een ventilatierooster geplaatst in het glas van één van de vaste ramen. 
NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Ook kan het zijn 
dat enkele PV-panelen verplaatst moeten worden of vervallen om deze optie 
mogelijk te maken, dit heeft ook invloed op de BENG-resultaten.   

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden 
toegepast.

€ 13.750,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

A4-520 Dakkapel circa 3,2 m 

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel van circa 3200 mm. Het kozijn van 
de dakkapel bestaat uit 2 vaste ramen en 2 draai-/kiepramen.  De afwerking van de 
dakkapel is gelijk aan de afwerking van de zolderverdieping, volgens technische 
omschrijving. 

Er wordt een ventilatierooster geplaatst in het glas van één van de vaste ramen. 
NB. De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Ook kan het zijn 
dat enkele PV-panelen verplaatst moeten worden of vervallen om deze optie 
mogelijk te maken, dit heeft ook invloed op de BENG-resultaten.   

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden 
toegepast.

€ 16.250,00
Per stuk

5 Energieopties

A5-100 Optimizers i.c.m. optie A5-101

Optimizer voor optimalisatie opbrengst zonnepanelen.

- De optimizer wordt onder het zonnepaneel geplaatst;
- Het aantal benodigde optimizers zijn afhankelijk van het aantal zonnepanelen 
(per zonnepaneel 1 optimizer);
- De optimizer zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijke 
zonnepaneel maximaal wordt gebruikt, zonder optimizer wordt de opbrengst van 
de zonnepanelen bepaald door het zwakste zonnepaneel bij bijv. tijdelijke schaduw 
of vervuiling.

NB. Deze optie kan alleen worden toegepast op alle zonnepanelen. Indien 
gekozen voor deze optie is ook een SolarEdge omvormer benodigd middels optie 
A5-101.

€ 95,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

A5-101 Solar Edge omvormer in plaats van basisomvormer i.c.m. optie A5-100

SolarEdge omvormer ten behoeve van optimizers optie A5-100.
Bij gebruik van optie 'optimizers' wordt de basis omvormer vervangen voor een 
SolarEdge omvormer.

€ 450,00
Vast

A5-102 Extra zonnepanelen

Het aanpassen van de standaard omvormer en het plaatsen van extra 
zonnepanelen type Jinko Solar 430WP all black op het dak. Prijs per stuk.

Na verloop van jaren kan het rendement van de PV-installatie afnemen. De 
jaarlijkse energieopbrengst van deze PV-installatie is mede afhankelijk van de 
hoeveelheid zonlicht welke op de zonnepanelen wordt ontvangen en ligt daarom 
buiten de invloedssfeer van de ondernemer. De opbrengst uitgedrukt in geld kan 
mede afhankelijk zijn van de verrekening methodiek van de energieleverancier 
en/of netbeheerder en/of overheidsbeleid. 

€ 375,00
Per stuk

B RUWBOUW

1 Indelingen

B1-002 Zolderindeling

Zolderindeling in overleg met je kopersadviseur. Prijs op aanvraag, afhankelijk van 
de indeling.

NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B1-200 Slaapkamer vergroten

De wand tussen de slaapkamers verplaatst, zodat 1 slaapkamer wordt vergroot en 
1 slaapkamer wordt verkleind. De vloerverwarming wordt aangepast naar de 
nieuwe situatie. De lichtpunten worden gecentreerd in de ruimte.

€ 325,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-230 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en een inloopkast in slaapkamer 1

De wand tussen slaapkamers aan de achterzijde vervalt, zodat er een grote 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat.

Het deurkozijn met deur van de grootste slaapkamer vervalt en de sparing wordt 
dichtgezet met een lichte scheidingswand. De plafondlichtpunten en de 
wandcontactdozen verplaatsen conform tekening en de lichtschakelaar wordt naast 
het deurkozijnen aangebracht.

Er wordt een extra wand geplaatst met daarin een plafondhoge sparing van circa 1 
meter breed. Hierdoor ontstaat een inloopkast. De vloerverwarming wordt 
aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de 
basiswoning.

€ 695,00
Vast

B1-300 Vergroten badkamer

De wand tussen de badkamer en slaapkamer verplaatst met ongeveer 30 cm (tenzij 
anders op tekening aangegeven) richting de slaapkamer. Ook de aansluiting voor 
warm- en koudwater, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter 
de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel en de dubbele 
wandcontactdoos in de slaapkamer worden verplaatst. De lichtschakelaar in de 
slaapkamer wordt naast het deurkozijn geplaatst.

Let op, deze optie is niet overal mogelijk in verband met de ramen in de gevel. 

€ 695,00
Vast

B1-500 Trapkast

Onder de trap, wordt een binnenwand geplaatst en een deurkozijn met deur 
aangebracht. Zo ontstaat er een afgesloten kast. De onderkant van de trap in de 
trapkast wordt niet afgewerkt. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met 
lichtschakelaar aangebracht en een enkele wandcontactdoos geplaatst. Materialen 
en afwerking van de trapkast zijn conform de basiswoning.

Let op, indien de woning in basis een open trap heeft op de begane grond raden 
wij aan om in de trappentool te kiezen voor een dichte trap naar de verdieping. 

€ 1.050,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-600 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en creëren berging

De wand tussen slaapkamers aan de achterzijde vervalt, zodat er een grote 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Het deurkozijn met deur 
van de grootste slaapkamer verplaatst. 

De plafondlichtpunten en de wandcontactdozen verplaatsen conform tekening en 
de lichtschakelaars worden naast de deurkozijnen aangebracht. Er wordt een extra 
wand geplaatst. Hierdoor ontstaat een berging. De vloerverwarming wordt 
aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de 
basiswoning.

€ 995,00
Vast

B1-620 Slaapkamer 3 wordt inloopkast

Het deurkozijn tussen de kleinste slaapkamer en de overloop komt te vervallen en 
de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen de 
kleinste slaapkamer en de grote slaapkamer achter wordt een verdiepingshoge 
doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht. 

De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De 
lichtschakelaar van het lichtpunt in de kleinste slaapkamer (nu inloopkast) wordt 
aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de 
doorloop. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. 
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

€ 650,00
Vast

2 Keuken

B2-100 Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom

De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van 
Thuis - de showroom. 
Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de 
installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast.

NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks 
door de keukenshowroom gefactureerd.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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B RUWBOUW

B2-300 Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen

De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening 
keuken) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis 
van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.
NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks 
door de keukenshowroom gefactureerd.

€ 0,00
Vast

3 Badkamer en toiletruimte

B3-100 Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom

Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden 
aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B3-101 Standaard sanitair en tegelwerk

Het leveren en monteren van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet en de 
badkamer volgens technische omschrijving.

€ 0,00
Vast

C INSTALLATIES

1 Loodgieter

C1-110 Vorstbestendige buitenkraan (koudwater)

Het aanbrengen van een (vorstbestendige) buitenkraan in het metselwerk van de 
woning. De hoogte van de kraan is circa 50 cm + Peil. Positie volgens tekening.  
Aangegeven positie en hoogte op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 650,00
Per stuk

C1-190 Vuilwaterafvoer (schrobput)

Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel. De 
afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse van de buitenkraan aangebracht. De 
schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool. De schrobput kan na 
oplevering zelf op de juiste hoogte van het straatwerk gebracht te worden. 
Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 615,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C1-500 Voorbereiding waterontharder

Voorbereiding voor een later te plaatsen waterontharder. Bestaande uit het 
aanbrengen van een lus in de waterleiding, direct na de watermeter tot onder de 
trap van de woning en weer terug. Afvoer en een enkele wandcontactdoos.

Rondom de opstelling van de lus/waterontharder wordt een vloerverwarmingsvrije 
zone gerealiseerd.

T.b.v. een later door de kopers in eigen beheer te leveren en te monteren 
waterontharder. E.e.a. conform optietekening.

€ 1.275,00
Vast

2 Elektra

C2-000 Aardlekautomaat in meterkast t.b.v. elektrisch laden

Het plaatsen van een Alamat B16 4-polige aardlekautomaat in de meterkast. 

Dit is een automaat in de groepenkast die de elektrische installatie beveiligt tegen 
een te hoge lekstroom of tegen overstroom door overbelasting of kortsluiting. De 
aardlekautomaat bestaat uit een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in 
één automaat. 

Let op, deze aanpassing is geschikt voor de meest voorkomende type laadpalen. 
Vraag bij de laadpaalleverancier na of dit type aardlekautomaat geschikt is.

€ 470,00
Per stuk

C2-130 Extra aardlekschakelaar in meterkast

Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast 
waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 
groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om 
de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. Nadat alle keuzes 
met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal achteraf door de 
installateur worden nagegaan of deze optie voor je woning noodzakelijk is.

De genoemde prijs is exclusief de extra elektragroepen.

€ 470,00
Per stuk

C2-170 Verplaatsen elektrapunt

Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, 
thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde 
ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 99,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-171 Verplaatsen PV-panelen

Verplaatsen van een PV-panelen. Prijs per stuk. 
 
Posities PV-panelen in overleg met kopersadviseur inclusief circa-maatvoering op 
de tekening.

€ 147,00
Per stuk

C2-180 Verplaatsen plafondlichtpunt

Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte. Positie volgens 
tekening. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en 
kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de 
vloerdelen. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen.

€ 119,00
Per stuk

C2-200 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbel wandcontactdoos

Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos.

NB. Wanneer de wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine dubbel wordt uitgevoerd 
is het maximaal vermogen 3.600 watt.

€ 90,00
Per stuk

C2-240 Enkele wandcontactdoos

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. De wandcontactdoos 
wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij 
anders aangegeven. 

In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst 
worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 220,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-250 Dubbele wandcontactdoos

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos 
wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij 
anders aangegeven.

In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst 
worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

 

€ 235,00
Per stuk

C2-280 Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een 
aparte groep in de meterkast (230V-16A). De wandcontactdoos wordt op standaard 
hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. Op 
de  knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen 
worden hier als opbouw uitgevoerd. Als de maximale capaciteit van de 
meterkastgroepen wordt overschreden dient ook de optie uitbreiding van de 
meterkast (C2-130) gekozen te worden. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 425,00
Per stuk

C2-450 Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande 
groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is 
afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en 
een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar 
in de woning. 

Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief 
maatvoering op de tekening.

€ 325,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-500 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De hoogte 
van het wandlichtpunt is  ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie 
wandlichtpunt volgens tekening. 

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 175,00
Per stuk

C2-510 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De hoogte van 
het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt 
en schakelaar volgens tekening. 

Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze zijn gemaatvoerd.

€ 295,00
Per stuk

C2-520 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Het is niet 
mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op 
tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met 
de technische beperkingen van de vloerdelen.

€ 175,00
Per stuk

C2-530 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. Het is niet 
mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op 
tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met 
de technische beperkingen van de vloerdelen.

€ 325,00
Per stuk

C2-600 Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar

De schakelaar voor een lichtpunt wijzigen van een enkele schakelaar naar een 
wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt door  twee schakelaars te bedienen. De 
extra wisselschakelaar wordt geplaatst op de standaard hoogte volgens de 
technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. 

Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze zijn gemaatvoerd.

€ 250,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-610 LED-dimmer

Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van de bestaande 
schakelaar. Indien deze optie wordt gekozen bij een wisselschakeling wordt 1 van 
de schakelaars vervangen door een dimmer.  Positie volgens tekening. 
Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 295,00
Per stuk

C2-640 Aanbrengen inbouwspots (LED) op aparte schakelaar

Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot 
wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe schakelaar. NB het is 
niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen. 

De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in 
praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en 
posities van de v-naden.

€ 485,00
Per stuk

C2-650 Aanbrengen inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar

Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot 
wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een bestaande schakelaar. NB 
het is niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen. 

De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in 
praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en 
posities van de v-naden.

€ 350,00
Per stuk

C2-715 Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6)

De loze leiding wordt bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een 
UTP wandcontactdoos (enkel!). In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten 
maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening.

€ 275,00
Per stuk

C2-730 Extra Data-aansluiting (UTP cat6)

Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar 
een willekeurige plaats in de woning,  bedraad met een UTP cat 6 kabel en 
afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet 
aangesloten maar opgerold aangeleverd. Op de installatiewand op zolder en op 
knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het 
als opbouw uitgevoerd.

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.
 

€ 450,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-740 Loze leiding met inbouwdoos in een wand

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een 
inbouwdoos in de wand. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft 
aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld 
als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de 
trekveer door de leiding te begeleiden. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 210,00
Per stuk

C2-745 Loze leiding met inbouwdoos in het plafond

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar positie in het 
plafond. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de 
leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als 
trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de 
trekveer door de leiding te begeleiden. Positie volgens tekening. 

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 210,00
Per stuk

C2-770 Loze leiding t.b.v. bediening zonwering

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. zonwering. De loze leiding 
eindigt in de hoek van het kozijn. De loze leiding is aangesloten vanaf de 
centraaldoos (lichtpunt in de ruimte). In de loze leiding zit een controledraad. Deze 
controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. 

Let op: Voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later 
aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De 
montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de 
leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende 
voorzieningen aan het metselwerk.

€ 295,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-800 Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een 
bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het 
buitenlichtpunt wordt volgens de verkooptechnische omschrijving aangebracht, 
tenzij anders aangegeven. 

Positie buitenlichtlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op 
de tekening.

€ 250,00
Per stuk

C2-810 Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte 
schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt en de 
schakelaar zijn volgens de verkooptechnische omschrijving, tenzij het anders is 
aangegeven.

€ 325,00
Per stuk

C2-815 Verplaatsen buitenlichtpunt 

Verplaatsen van het bestaande buitenlichtpunt naar een andere positie op de 
buitengevel.

€ 99,00
Per stuk

C2-860 Voorziening tuinverlichting op aparte groep

Het leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. tuinverlichting met een 
schakelaar (binnen).

- Vanaf de achtergevel 20 m¹ grondkabel (3-aderig) op een rol;
- De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de
meterkast en is bedienbaar met een enkele schakelaar;
- De hoogte van de schakelaar volgens de verkooptechnische
omschrijving tenzij het anders is aangegeven.

LET OP: Als de maximale capaciteit van de meterkast wordt overschreden, wordt 
ook een uitbreiding van de meterkast in rekening gebracht. 

€ 675,00
Vast
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C INSTALLATIES

3 Verwarming

C3-220 Vloerverwarming op zolder

De 2e verdieping voorzien van vloerverwarming met een bedrade 
ruimtethermostaat;
- Bij de verdeler wordt een regelsysteem aangebracht;
- Vloerverwarming dient op een constante temperatuur ingesteld te worden en 
nachtverlaging is niet nodig. De leidingen van de verwarming worden zoveel 
mogelijk in de vloer weggewerkt.
- De vloerwarmingsleidingen worden aangesloten op een aparte groep van de 
verdeler;
- Te behalen temperatuur van 20 graden;
- Let op: ruimte blijft conform technische omschrijving een onbenoemde ruimte.

€ 2.950,00
Vast

C3-370 Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming)

Leidingvrije zone in een vloer. Zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt 
aangebracht.     
- Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, geen leidingen 
in de vloer aangebracht
- Afmetingen en positie van de zone volgens tekening.   
     
LET OP: het feit dat hier géén leidingen liggen niet betekent dat hier, zonder dit te 
laten toetsen, sparingen geboord kunnen worden. Door de vloer te doorboren 
wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet 
getoetst.

€ 175,00
Per stuk

C3-830 300 liter boilervat in warmtepomp

Het toepassen van een 300 liter boilervat in de warmtepomp, in plaats van de 
standaard 200 liter boiler. Hierdoor is meer warm water beschikbaar is. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 2.500,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

4 Ventilatie

C4-200 Extra draadloze MV bediening

Het leveren van een schakelaar voor bijvoorbeeld in de badkamer om de 
mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. Deze handzender wordt 
los geleverd en kan na oplevering worden opgeplakt in de badkamer. De 
hoofdbediening zoals weergegeven op de verkooptekeningen blijft gehandhaafd.

€ 225,00
Per stuk

D AFBOUW

1 Binnendeuren

D1-000 Dichtzetten bovenlichten

De wand boven alle deurkozijnen wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. 
De wand wordt behangklaar opgeleverd. Let op, deze optie dient ook in de 
deurentool te worden aangepast naar een kozijn zonder bovenlicht. 

Let op, prijs per deur.

€ 95,00
Per stuk

D1-003 Verplaatsen binnendeurkozijn

Het verplaatsen van een binnendeur en binnendeurkozijn, exclusief het 
verplaatsen van elektra. Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur aangeven 
op de tekening.

€ 75,00
Per stuk

D1-100 Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier

Binnendeuren, kozijnen en/ of garnituur uitvoeren conform offerte 
binnendeurenleverancier. Keuze voor luxe deuren kunnen worden gemaakt via de 
binnendeurentool in het dossier "Binnendeuren" in mijnthuis.duravermeer.nl

NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om 
deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

D1-101 Standaard binnendeuren 

Het plaatsen van de standaard binnendeuren en standaard deurkozijnen conform 
verkooptechnische omschrijving.  De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte 
opdekdeuren voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeurkozijnen 
zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. 

€ 0,00
Vast
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D AFBOUW

D1-310 Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen 
van de lichtschakelaar.

De nieuwe draairichting wordt in overleg met kopersadviseur aangegeven op de 
tekening.

€ 75,00
Per stuk

3 Trappen

D3-100 Trappen volgens opdracht trappenleverancier

Trappen uitvoeren conform offerte. Keuze voor luxe afwerking trappen kunnen 
worden gemaakt via de trappentool in het dossier "trappen" in 
mijnthuis.duravermeer.nl

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

D3-101 Standaard trap

Plaatsen van de standaard trap conform de verkooptechnische omschrijving. Let 
op, de traptreden worden niet afgewerkt. De trap wordt voorzien van een laag 
grondverf. Overige afwerking van de trap conform technische omschrijving.

€ 0,00
Vast

4 Plafondafwerking

D4-200 Vervallen plafondspuitwerk begane grond

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond. Het betonplafond wordt niet 
afgewerkt, behandeld en uitgevlakt. Het spuitwerk op de wanden van het toilet, 
boven het tegelwerk, vervalt ook. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele 
lateien en gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt. 

€ 0,00
Vast

D4-300 Vervallen plafondspuitwerk verdieping

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping: 
overloop, slaapkamers en badkamer. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, 
behandeld of uitgevlakt. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien en 
gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt. 

€ 0,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

1 Uitbreiding woning

A1-110 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 5400

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 
meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. 

Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en 
dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de 
uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat 
voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en 
ventilatie. 

De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming 
wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. 
Inclusief elektraverplaatsingen 
conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, 
wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde 
erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in 
de lijn van de erfgrens. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 20.000,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

A1-210 Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond beukmaat 5400

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 
meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. 

Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en 
dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de 
uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat 
voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en 
ventilatie. 

De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming 
wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. 
Inclusief elektraverplaatsingen 
conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, 
wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde 
erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in 
de lijn van de erfgrens. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 28.000,00
Vast

2 Garage/Berging/Carport

A2-100 Houten berging vergroten 

De houten berging inclusief betonnen vloerplaat wordt vergroot naar 2500x6000 
zoals aangegeven op de optietekening. 

Materialen en afwerking zijn conform de basis houten berging.

€ 5.950,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

3 Gevelwijzigingen

A3-000 Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening 
een 2-delige houten schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De loopdeur 
conform tekening. Breedte circa 3 meter.

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 4.750,00
Vast

A3-310 Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening 
een kozijn met openslaande deuren en twee zijlichten geplaatst, zoals aangegeven 
op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie 
eisen. De breedte is circa 3 meter. De loopdeur conform tekening. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 4.750,00
Vast

A3-700 Matglas in badkamerraam 

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de 
badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

€ 250,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

4 Dakraam/Dakkapel/Platdakraam

A4-300 Dakraam 1140 x 1400

Het leveren en aanbrengen van een dakraam met een afmeting van 1140 x 1400 
mm. Dit dakraam kan worden geplaatst op een positie in overleg met de 
kopersadviseur. 1140 x 1400 mm is de uitwendige maat.

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden 
toegepast.

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 2.250,00
Per stuk

A4-510 Dakkapel circa 2,2 m

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel van circa 2200 mm. Het kozijn van 
de dakkapel bestaat uit 2 vaste ramen en 1 draai-/kiepraam (middelste raam). De 
afwerking van de dakkapel is gelijk aan de afwerking van de zolderverdieping, 
volgens technische omschrijving. 

Er wordt een ventilatierooster geplaatst in het glas van één van de vaste ramen. 
NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Ook kan het zijn 
dat enkele PV-panelen verplaatst moeten worden of vervallen om deze optie 
mogelijk te maken, dit heeft ook invloed op de BENG-resultaten.   

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden 
toegepast.

€ 13.750,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

A4-520 Dakkapel circa 3,2 m 

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel van circa 3200 mm. Het kozijn van 
de dakkapel bestaat uit 2 vaste ramen en 2 draai-/kiepramen.  De afwerking van de 
dakkapel is gelijk aan de afwerking van de zolderverdieping, volgens technische 
omschrijving. 

Er wordt een ventilatierooster geplaatst in het glas van één van de vaste ramen. 
NB. De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Ook kan het zijn 
dat enkele PV-panelen verplaatst moeten worden of vervallen om deze optie 
mogelijk te maken, dit heeft ook invloed op de BENG-resultaten.   

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden 
toegepast.

€ 16.250,00
Per stuk

5 Energieopties

A5-100 Optimizers i.c.m. optie A5-101

Optimizer voor optimalisatie opbrengst zonnepanelen.

- De optimizer wordt onder het zonnepaneel geplaatst;
- Het aantal benodigde optimizers zijn afhankelijk van het aantal zonnepanelen 
(per zonnepaneel 1 optimizer);
- De optimizer zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijke 
zonnepaneel maximaal wordt gebruikt, zonder optimizer wordt de opbrengst van 
de zonnepanelen bepaald door het zwakste zonnepaneel bij bijv. tijdelijke schaduw 
of vervuiling.

NB. Deze optie kan alleen worden toegepast op alle zonnepanelen. Indien 
gekozen voor deze optie is ook een SolarEdge omvormer benodigd middels optie 
A5-101.

€ 95,00
Per stuk

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV Pagina 5 van 19

KEUZELIJST
Project : 31 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 2
Werknummer

Woningtype

Datum : 10-09-2024

: B - Hoekwoning voorentree 

: 50188390

Code Omschrijving
Prijs

(incl. BTW)

Bouwnummer                   : 57



A WONINGAANPASSINGEN

A5-101 Solar Edge omvormer in plaats van basisomvormer i.c.m. optie A5-100

SolarEdge omvormer ten behoeve van optimizers optie A5-100.
Bij gebruik van optie 'optimizers' wordt de basis omvormer vervangen voor een 
SolarEdge omvormer.

€ 450,00
Vast

A5-102 Extra zonnepanelen

Het aanpassen van de standaard omvormer en het plaatsen van extra 
zonnepanelen type Jinko Solar 430WP all black op het dak. Prijs per stuk.

Na verloop van jaren kan het rendement van de PV-installatie afnemen. De 
jaarlijkse energieopbrengst van deze PV-installatie is mede afhankelijk van de 
hoeveelheid zonlicht welke op de zonnepanelen wordt ontvangen en ligt daarom 
buiten de invloedssfeer van de ondernemer. De opbrengst uitgedrukt in geld kan 
mede afhankelijk zijn van de verrekening methodiek van de energieleverancier 
en/of netbeheerder en/of overheidsbeleid. 

€ 375,00
Per stuk

B RUWBOUW

1 Indelingen

B1-002 Zolderindeling

Zolderindeling in overleg met je kopersadviseur. Prijs op aanvraag, afhankelijk van 
de indeling.

NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B1-200 Slaapkamer vergroten

De wand tussen de slaapkamers verplaatst, zodat 1 slaapkamer wordt vergroot en 
1 slaapkamer wordt verkleind. De vloerverwarming wordt aangepast naar de 
nieuwe situatie. De lichtpunten worden gecentreerd in de ruimte.

€ 325,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-230 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en een inloopkast in slaapkamer 1

De wand tussen slaapkamers aan de achterzijde vervalt, zodat er een grote 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat.

Het deurkozijn met deur van de grootste slaapkamer vervalt en de sparing wordt 
dichtgezet met een lichte scheidingswand. De plafondlichtpunten en de 
wandcontactdozen verplaatsen conform tekening en de lichtschakelaar wordt naast 
het deurkozijnen aangebracht.

Er wordt een extra wand geplaatst met daarin een plafondhoge sparing van circa 1 
meter breed. Hierdoor ontstaat een inloopkast. De vloerverwarming wordt 
aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de 
basiswoning.

€ 695,00
Vast

B1-300 Vergroten badkamer

De wand tussen de badkamer en slaapkamer verplaatst met ongeveer 30 cm (tenzij 
anders op tekening aangegeven) richting de slaapkamer. Ook de aansluiting voor 
warm- en koudwater, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter 
de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel en de dubbele 
wandcontactdoos in de slaapkamer worden verplaatst. De lichtschakelaar in de 
slaapkamer wordt naast het deurkozijn geplaatst.

Let op, deze optie is niet overal mogelijk in verband met de ramen in de gevel. 

€ 695,00
Vast

B1-500 Trapkast

Onder de trap, wordt een binnenwand geplaatst en een deurkozijn met deur 
aangebracht. Zo ontstaat er een afgesloten kast. De onderkant van de trap in de 
trapkast wordt niet afgewerkt. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met 
lichtschakelaar aangebracht en een enkele wandcontactdoos geplaatst. Materialen 
en afwerking van de trapkast zijn conform de basiswoning.

Let op, indien de woning in basis een open trap heeft op de begane grond raden 
wij aan om in de trappentool te kiezen voor een dichte trap naar de verdieping. 

€ 1.050,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-600 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en creëren berging

De wand tussen slaapkamers aan de achterzijde vervalt, zodat er een grote 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Het deurkozijn met deur 
van de grootste slaapkamer verplaatst. 

De plafondlichtpunten en de wandcontactdozen verplaatsen conform tekening en 
de lichtschakelaars worden naast de deurkozijnen aangebracht. Er wordt een extra 
wand geplaatst. Hierdoor ontstaat een berging. De vloerverwarming wordt 
aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de 
basiswoning.

€ 995,00
Vast

B1-620 Slaapkamer 3 wordt inloopkast

Het deurkozijn tussen de kleinste slaapkamer en de overloop komt te vervallen en 
de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen de 
kleinste slaapkamer en de grote slaapkamer achter wordt een verdiepingshoge 
doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht. 

De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De 
lichtschakelaar van het lichtpunt in de kleinste slaapkamer (nu inloopkast) wordt 
aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de 
doorloop. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. 
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

€ 650,00
Vast

2 Keuken

B2-100 Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom

De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van 
Thuis - de showroom. 
Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de 
installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast.

NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks 
door de keukenshowroom gefactureerd.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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B RUWBOUW

B2-300 Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen

De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening 
keuken) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis 
van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.
NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks 
door de keukenshowroom gefactureerd.

€ 0,00
Vast

3 Badkamer en toiletruimte

B3-100 Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom

Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden 
aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B3-101 Standaard sanitair en tegelwerk

Het leveren en monteren van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet en de 
badkamer volgens technische omschrijving.

€ 0,00
Vast

C INSTALLATIES

1 Loodgieter

C1-110 Vorstbestendige buitenkraan (koudwater)

Het aanbrengen van een (vorstbestendige) buitenkraan in het metselwerk van de 
woning. De hoogte van de kraan is circa 50 cm + Peil. Positie volgens tekening.  
Aangegeven positie en hoogte op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 650,00
Per stuk

C1-190 Vuilwaterafvoer (schrobput)

Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel. De 
afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse van de buitenkraan aangebracht. De 
schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool. De schrobput kan na 
oplevering zelf op de juiste hoogte van het straatwerk gebracht te worden. 
Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 615,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C1-500 Voorbereiding waterontharder

Voorbereiding voor een later te plaatsen waterontharder. Bestaande uit het 
aanbrengen van een lus in de waterleiding, direct na de watermeter tot onder de 
trap van de woning en weer terug. Afvoer en een enkele wandcontactdoos.

Rondom de opstelling van de lus/waterontharder wordt een vloerverwarmingsvrije 
zone gerealiseerd.

T.b.v. een later door de kopers in eigen beheer te leveren en te monteren 
waterontharder. E.e.a. conform optietekening.

€ 1.275,00
Vast

2 Elektra

C2-000 Aardlekautomaat in meterkast t.b.v. elektrisch laden

Het plaatsen van een Alamat B16 4-polige aardlekautomaat in de meterkast. 

Dit is een automaat in de groepenkast die de elektrische installatie beveiligt tegen 
een te hoge lekstroom of tegen overstroom door overbelasting of kortsluiting. De 
aardlekautomaat bestaat uit een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in 
één automaat. 

Let op, deze aanpassing is geschikt voor de meest voorkomende type laadpalen. 
Vraag bij de laadpaalleverancier na of dit type aardlekautomaat geschikt is.

€ 470,00
Per stuk

C2-130 Extra aardlekschakelaar in meterkast

Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast 
waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 
groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om 
de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. Nadat alle keuzes 
met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal achteraf door de 
installateur worden nagegaan of deze optie voor je woning noodzakelijk is.

De genoemde prijs is exclusief de extra elektragroepen.

€ 470,00
Per stuk

C2-170 Verplaatsen elektrapunt

Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, 
thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde 
ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 99,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-171 Verplaatsen PV-panelen

Verplaatsen van een PV-panelen. Prijs per stuk. 
 
Posities PV-panelen in overleg met kopersadviseur inclusief circa-maatvoering op 
de tekening.

€ 147,00
Per stuk

C2-180 Verplaatsen plafondlichtpunt

Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte. Positie volgens 
tekening. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en 
kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de 
vloerdelen. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen.

€ 119,00
Per stuk

C2-200 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbel wandcontactdoos

Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos.

NB. Wanneer de wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine dubbel wordt uitgevoerd 
is het maximaal vermogen 3.600 watt.

€ 90,00
Per stuk

C2-240 Enkele wandcontactdoos

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. De wandcontactdoos 
wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij 
anders aangegeven. 

In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst 
worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 220,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-250 Dubbele wandcontactdoos

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos 
wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij 
anders aangegeven.

In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst 
worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

 

€ 235,00
Per stuk

C2-280 Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een 
aparte groep in de meterkast (230V-16A). De wandcontactdoos wordt op standaard 
hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. Op 
de  knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen 
worden hier als opbouw uitgevoerd. Als de maximale capaciteit van de 
meterkastgroepen wordt overschreden dient ook de optie uitbreiding van de 
meterkast (C2-130) gekozen te worden. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 425,00
Per stuk

C2-450 Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande 
groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is 
afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en 
een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar 
in de woning. 

Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief 
maatvoering op de tekening.

€ 325,00
Per stuk

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV Pagina 12 van 19

KEUZELIJST
Project : 31 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 2
Werknummer

Woningtype

Datum : 10-09-2024

: B - Hoekwoning voorentree 

: 50188390

Code Omschrijving
Prijs

(incl. BTW)

Bouwnummer                   : 57



C INSTALLATIES

C2-500 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De hoogte 
van het wandlichtpunt is  ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie 
wandlichtpunt volgens tekening. 

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 175,00
Per stuk

C2-510 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De hoogte van 
het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt 
en schakelaar volgens tekening. 

Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze zijn gemaatvoerd.

€ 295,00
Per stuk

C2-520 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Het is niet 
mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op 
tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met 
de technische beperkingen van de vloerdelen.

€ 175,00
Per stuk

C2-530 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. Het is niet 
mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op 
tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met 
de technische beperkingen van de vloerdelen.

€ 325,00
Per stuk

C2-600 Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar

De schakelaar voor een lichtpunt wijzigen van een enkele schakelaar naar een 
wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt door  twee schakelaars te bedienen. De 
extra wisselschakelaar wordt geplaatst op de standaard hoogte volgens de 
technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. 

Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze zijn gemaatvoerd.

€ 250,00
Per stuk

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV Pagina 13 van 19

KEUZELIJST
Project : 31 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 2
Werknummer

Woningtype

Datum : 10-09-2024

: B - Hoekwoning voorentree 

: 50188390

Code Omschrijving
Prijs

(incl. BTW)

Bouwnummer                   : 57



C INSTALLATIES

C2-610 LED-dimmer

Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van de bestaande 
schakelaar. Indien deze optie wordt gekozen bij een wisselschakeling wordt 1 van 
de schakelaars vervangen door een dimmer.  Positie volgens tekening. 
Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 295,00
Per stuk

C2-640 Aanbrengen inbouwspots (LED) op aparte schakelaar

Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot 
wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe schakelaar. NB het is 
niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen. 

De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in 
praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en 
posities van de v-naden.

€ 485,00
Per stuk

C2-650 Aanbrengen inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar

Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot 
wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een bestaande schakelaar. NB 
het is niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen. 

De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in 
praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en 
posities van de v-naden.

€ 350,00
Per stuk

C2-715 Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6)

De loze leiding wordt bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een 
UTP wandcontactdoos (enkel!). In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten 
maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening.

€ 275,00
Per stuk

C2-730 Extra Data-aansluiting (UTP cat6)

Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar 
een willekeurige plaats in de woning,  bedraad met een UTP cat 6 kabel en 
afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet 
aangesloten maar opgerold aangeleverd. Op de installatiewand op zolder en op 
knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het 
als opbouw uitgevoerd.

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.
 

€ 450,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-740 Loze leiding met inbouwdoos in een wand

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een 
inbouwdoos in de wand. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft 
aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld 
als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de 
trekveer door de leiding te begeleiden. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 210,00
Per stuk

C2-745 Loze leiding met inbouwdoos in het plafond

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar positie in het 
plafond. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de 
leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als 
trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de 
trekveer door de leiding te begeleiden. Positie volgens tekening. 

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 210,00
Per stuk

C2-770 Loze leiding t.b.v. bediening zonwering

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. zonwering. De loze leiding 
eindigt in de hoek van het kozijn. De loze leiding is aangesloten vanaf de 
centraaldoos (lichtpunt in de ruimte). In de loze leiding zit een controledraad. Deze 
controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. 

Let op: Voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later 
aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De 
montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de 
leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende 
voorzieningen aan het metselwerk.

€ 295,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-800 Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een 
bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het 
buitenlichtpunt wordt volgens de verkooptechnische omschrijving aangebracht, 
tenzij anders aangegeven. 

Positie buitenlichtlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op 
de tekening.

€ 250,00
Per stuk

C2-810 Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte 
schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt en de 
schakelaar zijn volgens de verkooptechnische omschrijving, tenzij het anders is 
aangegeven.

€ 325,00
Per stuk

C2-815 Verplaatsen buitenlichtpunt 

Verplaatsen van het bestaande buitenlichtpunt naar een andere positie op de 
buitengevel.

€ 99,00
Per stuk

C2-860 Voorziening tuinverlichting op aparte groep

Het leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. tuinverlichting met een 
schakelaar (binnen).

- Vanaf de achtergevel 20 m¹ grondkabel (3-aderig) op een rol;
- De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de
meterkast en is bedienbaar met een enkele schakelaar;
- De hoogte van de schakelaar volgens de verkooptechnische
omschrijving tenzij het anders is aangegeven.

LET OP: Als de maximale capaciteit van de meterkast wordt overschreden, wordt 
ook een uitbreiding van de meterkast in rekening gebracht. 

€ 675,00
Vast
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C INSTALLATIES

3 Verwarming

C3-220 Vloerverwarming op zolder

De 2e verdieping voorzien van vloerverwarming met een bedrade 
ruimtethermostaat;
- Bij de verdeler wordt een regelsysteem aangebracht;
- Vloerverwarming dient op een constante temperatuur ingesteld te worden en 
nachtverlaging is niet nodig. De leidingen van de verwarming worden zoveel 
mogelijk in de vloer weggewerkt.
- De vloerwarmingsleidingen worden aangesloten op een aparte groep van de 
verdeler;
- Te behalen temperatuur van 20 graden;
- Let op: ruimte blijft conform technische omschrijving een onbenoemde ruimte.

€ 2.950,00
Vast

C3-370 Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming)

Leidingvrije zone in een vloer. Zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt 
aangebracht.     
- Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, geen leidingen 
in de vloer aangebracht
- Afmetingen en positie van de zone volgens tekening.   
     
LET OP: het feit dat hier géén leidingen liggen niet betekent dat hier, zonder dit te 
laten toetsen, sparingen geboord kunnen worden. Door de vloer te doorboren 
wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet 
getoetst.

€ 175,00
Per stuk

C3-830 300 liter boilervat in warmtepomp

Het toepassen van een 300 liter boilervat in de warmtepomp, in plaats van de 
standaard 200 liter boiler. Hierdoor is meer warm water beschikbaar is. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 2.500,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

4 Ventilatie

C4-200 Extra draadloze MV bediening

Het leveren van een schakelaar voor bijvoorbeeld in de badkamer om de 
mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. Deze handzender wordt 
los geleverd en kan na oplevering worden opgeplakt in de badkamer. De 
hoofdbediening zoals weergegeven op de verkooptekeningen blijft gehandhaafd.

€ 225,00
Per stuk

D AFBOUW

1 Binnendeuren

D1-000 Dichtzetten bovenlichten

De wand boven alle deurkozijnen wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. 
De wand wordt behangklaar opgeleverd. Let op, deze optie dient ook in de 
deurentool te worden aangepast naar een kozijn zonder bovenlicht. 

Let op, prijs per deur.

€ 95,00
Per stuk

D1-003 Verplaatsen binnendeurkozijn

Het verplaatsen van een binnendeur en binnendeurkozijn, exclusief het 
verplaatsen van elektra. Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur aangeven 
op de tekening.

€ 75,00
Per stuk

D1-100 Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier

Binnendeuren, kozijnen en/ of garnituur uitvoeren conform offerte 
binnendeurenleverancier. Keuze voor luxe deuren kunnen worden gemaakt via de 
binnendeurentool in het dossier "Binnendeuren" in mijnthuis.duravermeer.nl

NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om 
deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

D1-101 Standaard binnendeuren 

Het plaatsen van de standaard binnendeuren en standaard deurkozijnen conform 
verkooptechnische omschrijving.  De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte 
opdekdeuren voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeurkozijnen 
zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. 

€ 0,00
Vast
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D AFBOUW

D1-310 Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen 
van de lichtschakelaar.

De nieuwe draairichting wordt in overleg met kopersadviseur aangegeven op de 
tekening.

€ 75,00
Per stuk

3 Trappen

D3-100 Trappen volgens opdracht trappenleverancier

Trappen uitvoeren conform offerte. Keuze voor luxe afwerking trappen kunnen 
worden gemaakt via de trappentool in het dossier "trappen" in 
mijnthuis.duravermeer.nl

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

D3-101 Standaard trap

Plaatsen van de standaard trap conform de verkooptechnische omschrijving. Let 
op, de traptreden worden niet afgewerkt. De trap wordt voorzien van een laag 
grondverf. Overige afwerking van de trap conform technische omschrijving.

€ 0,00
Vast

4 Plafondafwerking

D4-200 Vervallen plafondspuitwerk begane grond

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond. Het betonplafond wordt niet 
afgewerkt, behandeld en uitgevlakt. Het spuitwerk op de wanden van het toilet, 
boven het tegelwerk, vervalt ook. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele 
lateien en gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt. 

€ 0,00
Vast

D4-300 Vervallen plafondspuitwerk verdieping

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping: 
overloop, slaapkamers en badkamer. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, 
behandeld of uitgevlakt. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien en 
gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt. 

€ 0,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

1 Uitbreiding woning

A1-110 Uitbouw 1,2m achtergevel begane grond beukmaat 5400

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 1,2 
meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. 

Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en 
dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de 
uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat 
voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en 
ventilatie. 

De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming 
wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. 
Inclusief elektraverplaatsingen 
conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, 
wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde 
erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in 
de lijn van de erfgrens. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 20.000,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

A1-210 Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond beukmaat 5400

Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw van 2,4 
meter gemaakt, zoals aangegeven op de optietekening. 

Het platte dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en 
dakbedekking aangebracht. De standaard achtergevel verplaatst mee met de 
uitbouw. De afmeting van het gevelkozijn wordt, indien noodzakelijk, vergroot zodat 
voldaan wordt aan de regelgeving met betrekking tot de daglichttoetreding en 
ventilatie. 

De hemelwaterafvoer staat indicatief aangegeven op tekening. De verwarming 
wordt uitgebreid. De materialen en afwerking zijn conform de basiswoning. 
Inclusief elektraverplaatsingen 
conform optietekening. Als de naastgelegen woning niet voor deze optie kiest, 
wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De benodigde 
erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. De uitbouw loopt mee in 
de lijn van de erfgrens. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 28.000,00
Vast

2 Garage/Berging/Carport

A2-100 Houten berging vergroten 

De houten berging inclusief betonnen vloerplaat wordt vergroot naar 2500x6000 
zoals aangegeven op de optietekening. 

Materialen en afwerking zijn conform de basis houten berging.

€ 5.950,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

3 Gevelwijzigingen

A3-000 Schuifpui in plaats van raamkozijn en deur

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening 
een 2-delige houten schuifpui geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie eisen. De loopdeur 
conform tekening. Breedte circa 3 meter.

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 4.750,00
Vast

A3-310 Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de basis gevelopening 
een kozijn met openslaande deuren en twee zijlichten geplaatst, zoals aangegeven 
op de optietekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de daglicht- en ventilatie 
eisen. De breedte is circa 3 meter. De loopdeur conform tekening. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 4.750,00
Vast

A3-700 Matglas in badkamerraam 

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de 
badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

€ 250,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

4 Dakraam/Dakkapel/Platdakraam

A4-300 Dakraam 1140 x 1400

Het leveren en aanbrengen van een dakraam met een afmeting van 1140 x 1400 
mm. Dit dakraam kan worden geplaatst op een positie in overleg met de 
kopersadviseur. 1140 x 1400 mm is de uitwendige maat.

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakraam niet altijd worden 
toegepast.

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 2.250,00
Per stuk

A4-510 Dakkapel circa 2,2 m

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel van circa 2200 mm. Het kozijn van 
de dakkapel bestaat uit 2 vaste ramen en 1 draai-/kiepraam (middelste raam). De 
afwerking van de dakkapel is gelijk aan de afwerking van de zolderverdieping, 
volgens technische omschrijving. 

Er wordt een ventilatierooster geplaatst in het glas van één van de vaste ramen. 
NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Ook kan het zijn 
dat enkele PV-panelen verplaatst moeten worden of vervallen om deze optie 
mogelijk te maken, dit heeft ook invloed op de BENG-resultaten.   

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden 
toegepast.

€ 13.750,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

A4-520 Dakkapel circa 3,2 m 

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel van circa 3200 mm. Het kozijn van 
de dakkapel bestaat uit 2 vaste ramen en 2 draai-/kiepramen.  De afwerking van de 
dakkapel is gelijk aan de afwerking van de zolderverdieping, volgens technische 
omschrijving. 

Er wordt een ventilatierooster geplaatst in het glas van één van de vaste ramen. 
NB. De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper. Ook kan het zijn 
dat enkele PV-panelen verplaatst moeten worden of vervallen om deze optie 
mogelijk te maken, dit heeft ook invloed op de BENG-resultaten.   

NB. Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische installatie, de 
aanwezigheid van dakkapel(len) en PV-panelen, alsmede privacy-eisen, 
brandvoorschriften en esthetische eisen, kan een dakkapel niet altijd worden 
toegepast.

€ 16.250,00
Per stuk

5 Energieopties

A5-100 Optimizers i.c.m. optie A5-101

Optimizer voor optimalisatie opbrengst zonnepanelen.

- De optimizer wordt onder het zonnepaneel geplaatst;
- Het aantal benodigde optimizers zijn afhankelijk van het aantal zonnepanelen 
(per zonnepaneel 1 optimizer);
- De optimizer zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van een afzonderlijke 
zonnepaneel maximaal wordt gebruikt, zonder optimizer wordt de opbrengst van 
de zonnepanelen bepaald door het zwakste zonnepaneel bij bijv. tijdelijke schaduw 
of vervuiling.

NB. Deze optie kan alleen worden toegepast op alle zonnepanelen. Indien 
gekozen voor deze optie is ook een SolarEdge omvormer benodigd middels optie 
A5-101.

€ 95,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

A5-101 Solar Edge omvormer in plaats van basisomvormer i.c.m. optie A5-100

SolarEdge omvormer ten behoeve van optimizers optie A5-100.
Bij gebruik van optie 'optimizers' wordt de basis omvormer vervangen voor een 
SolarEdge omvormer.

€ 450,00
Vast

A5-102 Extra zonnepanelen

Het aanpassen van de standaard omvormer en het plaatsen van extra 
zonnepanelen type Jinko Solar 430WP all black op het dak. Prijs per stuk.

Na verloop van jaren kan het rendement van de PV-installatie afnemen. De 
jaarlijkse energieopbrengst van deze PV-installatie is mede afhankelijk van de 
hoeveelheid zonlicht welke op de zonnepanelen wordt ontvangen en ligt daarom 
buiten de invloedssfeer van de ondernemer. De opbrengst uitgedrukt in geld kan 
mede afhankelijk zijn van de verrekening methodiek van de energieleverancier 
en/of netbeheerder en/of overheidsbeleid. 

€ 375,00
Per stuk

B RUWBOUW

1 Indelingen

B1-001 Separate keuken ensuite

Tussen de keuken en de woonkamer worden 2 lichte scheidingswanden geplaatst 
met daarin 2x een deurkozijn met deur.

Inclusief nieuw plafondlichtpunt en verplaatsing van de schakelaars conform 
tekening. 

€ 2.450,00
Vast

B1-002 Zolderindeling

Zolderindeling in overleg met je kopersadviseur. Prijs op aanvraag, afhankelijk van 
de indeling.

NB: de zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen van een 
verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B1-200 Slaapkamer vergroten

De wand tussen de slaapkamers verplaatst, zodat 1 slaapkamer wordt vergroot en 
1 slaapkamer wordt verkleind. De vloerverwarming wordt aangepast naar de 
nieuwe situatie. De lichtpunten worden gecentreerd in de ruimte.

€ 325,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-230 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en een inloopkast in slaapkamer 1

De wand tussen slaapkamers aan de achterzijde vervalt, zodat er een grote 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat.

Het deurkozijn met deur van de grootste slaapkamer vervalt en de sparing wordt 
dichtgezet met een lichte scheidingswand. De plafondlichtpunten en de 
wandcontactdozen verplaatsen conform tekening en de lichtschakelaar wordt naast 
het deurkozijnen aangebracht.

Er wordt een extra wand geplaatst met daarin een plafondhoge sparing van circa 1 
meter breed. Hierdoor ontstaat een inloopkast. De vloerverwarming wordt 
aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de 
basiswoning.

€ 695,00
Vast

B1-300 Vergroten badkamer

De wand tussen de badkamer en slaapkamer verplaatst met ongeveer 30 cm (tenzij 
anders op tekening aangegeven) richting de slaapkamer. Ook de aansluiting voor 
warm- en koudwater, de afvoer, de aarding voor de wastafel, het lichtpunt achter 
de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel en de dubbele 
wandcontactdoos in de slaapkamer worden verplaatst. De lichtschakelaar in de 
slaapkamer wordt naast het deurkozijn geplaatst.

Let op, deze optie is niet overal mogelijk in verband met de ramen in de gevel. 

€ 695,00
Vast

B1-500 Trapkast

Onder de trap, wordt een binnenwand geplaatst en een deurkozijn met deur 
aangebracht. Zo ontstaat er een afgesloten kast. De onderkant van de trap in de 
trapkast wordt niet afgewerkt. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met 
lichtschakelaar aangebracht en een enkele wandcontactdoos geplaatst. Materialen 
en afwerking van de trapkast zijn conform de basiswoning.

Let op, indien de woning in basis een open trap heeft op de begane grond raden 
wij aan om in de trappentool te kiezen voor een dichte trap naar de verdieping. 

€ 1.050,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-600 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en creëren berging

De wand tussen slaapkamers aan de achterzijde vervalt, zodat er een grote 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Het deurkozijn met deur 
van de grootste slaapkamer verplaatst. 

De plafondlichtpunten en de wandcontactdozen verplaatsen conform tekening en 
de lichtschakelaars worden naast de deurkozijnen aangebracht. Er wordt een extra 
wand geplaatst. Hierdoor ontstaat een berging. De vloerverwarming wordt 
aangepast naar de nieuwe indeling. Materialen en afwerking zijn conform de 
basiswoning.

€ 995,00
Vast

B1-620 Slaapkamer 3 wordt inloopkast

Het deurkozijn tussen de kleinste slaapkamer en de overloop komt te vervallen en 
de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen de 
kleinste slaapkamer en de grote slaapkamer achter wordt een verdiepingshoge 
doorloop van ongeveer 1 meter breed aangebracht. 

De kopse kant van de scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. De 
lichtschakelaar van het lichtpunt in de kleinste slaapkamer (nu inloopkast) wordt 
aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de 
doorloop. De vloerverwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling. 
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

€ 650,00
Vast

2 Keuken

B2-100 Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom

De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van 
Thuis - de showroom. 
Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de showroom wordt de 
installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast.

NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks 
door de keukenshowroom gefactureerd.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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B RUWBOUW

B2-300 Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen

De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening 
keuken) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis 
van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.
NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks 
door de keukenshowroom gefactureerd.

€ 0,00
Vast

3 Badkamer en toiletruimte

B3-100 Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom

Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden 
aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B3-101 Standaard sanitair en tegelwerk

Het leveren en monteren van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet en de 
badkamer volgens technische omschrijving.

€ 0,00
Vast

C INSTALLATIES

1 Loodgieter

C1-110 Vorstbestendige buitenkraan (koudwater)

Het aanbrengen van een (vorstbestendige) buitenkraan in het metselwerk van de 
woning. De hoogte van de kraan is circa 50 cm + Peil. Positie volgens tekening.  
Aangegeven positie en hoogte op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 650,00
Per stuk

C1-190 Vuilwaterafvoer (schrobput)

Het aanbrengen van een afvoer met schrobput voorzien van een RVS deksel. De 
afvoer wordt, op maaiveldhoogte, ter plaatse van de buitenkraan aangebracht. De 
schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool. De schrobput kan na 
oplevering zelf op de juiste hoogte van het straatwerk gebracht te worden. 
Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 615,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C1-500 Voorbereiding waterontharder

Voorbereiding voor een later te plaatsen waterontharder. Bestaande uit het 
aanbrengen van een lus in de waterleiding, direct na de watermeter tot onder de 
trap van de woning en weer terug. Afvoer en een enkele wandcontactdoos.

Rondom de opstelling van de lus/waterontharder wordt een vloerverwarmingsvrije 
zone gerealiseerd.

T.b.v. een later door de kopers in eigen beheer te leveren en te monteren 
waterontharder. E.e.a. conform optietekening.

€ 1.275,00
Vast

2 Elektra

C2-000 Aardlekautomaat in meterkast t.b.v. elektrisch laden

Het plaatsen van een Alamat B16 4-polige aardlekautomaat in de meterkast. 

Dit is een automaat in de groepenkast die de elektrische installatie beveiligt tegen 
een te hoge lekstroom of tegen overstroom door overbelasting of kortsluiting. De 
aardlekautomaat bestaat uit een installatieautomaat en een aardlekschakelaar in 
één automaat. 

Let op, deze aanpassing is geschikt voor de meest voorkomende type laadpalen. 
Vraag bij de laadpaalleverancier na of dit type aardlekautomaat geschikt is.

€ 470,00
Per stuk

C2-130 Extra aardlekschakelaar in meterkast

Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast 
waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 
groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om 
de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. Nadat alle keuzes 
met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal achteraf door de 
installateur worden nagegaan of deze optie voor je woning noodzakelijk is.

De genoemde prijs is exclusief de extra elektragroepen.

€ 470,00
Per stuk

C2-170 Verplaatsen elektrapunt

Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, 
thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde 
ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 99,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-171 Verplaatsen PV-panelen

Verplaatsen van een PV-panelen. Prijs per stuk. 
 
Posities PV-panelen in overleg met kopersadviseur inclusief circa-maatvoering op 
de tekening.

€ 147,00
Per stuk

C2-180 Verplaatsen plafondlichtpunt

Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte. Positie volgens 
tekening. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en 
kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de 
vloerdelen. Het is niet mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen.

€ 119,00
Per stuk

C2-200 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbel wandcontactdoos

Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos.

NB. Wanneer de wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine dubbel wordt uitgevoerd 
is het maximaal vermogen 3.600 watt.

€ 90,00
Per stuk

C2-240 Enkele wandcontactdoos

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. De wandcontactdoos 
wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij 
anders aangegeven. 

In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst 
worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 220,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-250 Dubbele wandcontactdoos

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos 
wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij 
anders aangegeven.

In de meterkast en op de knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst 
worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

 

€ 235,00
Per stuk

C2-280 Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een 
aparte groep in de meterkast (230V-16A). De wandcontactdoos wordt op standaard 
hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. Op 
de  knieschotten kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen 
worden hier als opbouw uitgevoerd. Als de maximale capaciteit van de 
meterkastgroepen wordt overschreden dient ook de optie uitbreiding van de 
meterkast (C2-130) gekozen te worden. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 425,00
Per stuk

C2-450 Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande 
groep aan de achtergevel, op ca. 500 mm +maaiveld, de uiteindelijke hoogte is 
afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk, voorzien van randaarde en 
een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is aangesloten op een schakelaar 
in de woning. 

Positie wandcontactdoos en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief 
maatvoering op de tekening.

€ 325,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-500 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De hoogte 
van het wandlichtpunt is  ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie 
wandlichtpunt volgens tekening. 

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 175,00
Per stuk

C2-510 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De hoogte van 
het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt 
en schakelaar volgens tekening. 

Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze zijn gemaatvoerd.

€ 295,00
Per stuk

C2-520 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Het is niet 
mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op 
tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met 
de technische beperkingen van de vloerdelen.

€ 175,00
Per stuk

C2-530 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. Het is niet 
mogelijk een lichtpunt in de kap op zolder te plaatsen. De positie/ maatvoering op 
tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met 
de technische beperkingen van de vloerdelen.

€ 325,00
Per stuk

C2-600 Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar

De schakelaar voor een lichtpunt wijzigen van een enkele schakelaar naar een 
wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt door  twee schakelaars te bedienen. De 
extra wisselschakelaar wordt geplaatst op de standaard hoogte volgens de 
technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. 

Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze zijn gemaatvoerd.

€ 250,00
Per stuk

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV Pagina 13 van 19

KEUZELIJST
Project : 31 woningen Noorderhorizon Zuidhorn fase 2
Werknummer

Woningtype

Datum : 10-09-2024

: C - Hoekwoning ensuite  

: 50188390

Code Omschrijving
Prijs

(incl. BTW)

Bouwnummer                   : 55, 58, 62, 63, 66, 67, 69



C INSTALLATIES

C2-610 LED-dimmer

Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van de bestaande 
schakelaar. Indien deze optie wordt gekozen bij een wisselschakeling wordt 1 van 
de schakelaars vervangen door een dimmer.  Positie volgens tekening. 
Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 295,00
Per stuk

C2-640 Aanbrengen inbouwspots (LED) op aparte schakelaar

Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot 
wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe schakelaar. NB het is 
niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen. 

De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in 
praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en 
posities van de v-naden.

€ 485,00
Per stuk

C2-650 Aanbrengen inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar

Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot 
wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een bestaande schakelaar. NB 
het is niet mogelijk een inbouwspot in de kap op zolder te plaatsen. 

De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in 
praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en 
posities van de v-naden.

€ 350,00
Per stuk

C2-715 Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6)

De loze leiding wordt bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een 
UTP wandcontactdoos (enkel!). In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten 
maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening.

€ 275,00
Per stuk

C2-730 Extra Data-aansluiting (UTP cat6)

Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar 
een willekeurige plaats in de woning,  bedraad met een UTP cat 6 kabel en 
afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet 
aangesloten maar opgerold aangeleverd. Op de installatiewand op zolder en op 
knieschotten, kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het 
als opbouw uitgevoerd.

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.
 

€ 450,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-740 Loze leiding met inbouwdoos in een wand

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een 
inbouwdoos in de wand. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft 
aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld 
als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de 
trekveer door de leiding te begeleiden. 

Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 210,00
Per stuk

C2-745 Loze leiding met inbouwdoos in het plafond

Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar positie in het 
plafond. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de 
leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als 
trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de 
trekveer door de leiding te begeleiden. Positie volgens tekening. 

Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 210,00
Per stuk

C2-770 Loze leiding t.b.v. bediening zonwering

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. zonwering. De loze leiding 
eindigt in de hoek van het kozijn. De loze leiding is aangesloten vanaf de 
centraaldoos (lichtpunt in de ruimte). In de loze leiding zit een controledraad. Deze 
controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. 

Let op: Voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later 
aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De 
montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de 
leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende 
voorzieningen aan het metselwerk.

€ 295,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-800 Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een 
bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het 
buitenlichtpunt wordt volgens de verkooptechnische omschrijving aangebracht, 
tenzij anders aangegeven. 

Positie buitenlichtlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op 
de tekening.

€ 250,00
Per stuk

C2-810 Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte 
schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt en de 
schakelaar zijn volgens de verkooptechnische omschrijving, tenzij het anders is 
aangegeven.

€ 325,00
Per stuk

C2-815 Verplaatsen buitenlichtpunt 

Verplaatsen van het bestaande buitenlichtpunt naar een andere positie op de 
buitengevel.

€ 99,00
Per stuk

C2-860 Voorziening tuinverlichting op aparte groep

Het leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. tuinverlichting met een 
schakelaar (binnen).

- Vanaf de achtergevel 20 m¹ grondkabel (3-aderig) op een rol;
- De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de
meterkast en is bedienbaar met een enkele schakelaar;
- De hoogte van de schakelaar volgens de verkooptechnische
omschrijving tenzij het anders is aangegeven.

LET OP: Als de maximale capaciteit van de meterkast wordt overschreden, wordt 
ook een uitbreiding van de meterkast in rekening gebracht. 

€ 675,00
Vast
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C INSTALLATIES

3 Verwarming

C3-220 Vloerverwarming op zolder

De 2e verdieping voorzien van vloerverwarming met een bedrade 
ruimtethermostaat;
- Bij de verdeler wordt een regelsysteem aangebracht;
- Vloerverwarming dient op een constante temperatuur ingesteld te worden en 
nachtverlaging is niet nodig. De leidingen van de verwarming worden zoveel 
mogelijk in de vloer weggewerkt.
- De vloerwarmingsleidingen worden aangesloten op een aparte groep van de 
verdeler;
- Te behalen temperatuur van 20 graden;
- Let op: ruimte blijft conform technische omschrijving een onbenoemde ruimte.

€ 2.950,00
Vast

C3-370 Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming)

Leidingvrije zone in een vloer. Zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt 
aangebracht.     
- Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, geen leidingen 
in de vloer aangebracht
- Afmetingen en positie van de zone volgens tekening.   
     
LET OP: het feit dat hier géén leidingen liggen niet betekent dat hier, zonder dit te 
laten toetsen, sparingen geboord kunnen worden. Door de vloer te doorboren 
wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet 
getoetst.

€ 175,00
Per stuk

C3-830 300 liter boilervat in warmtepomp

Het toepassen van een 300 liter boilervat in de warmtepomp, in plaats van de 
standaard 200 liter boiler. Hierdoor is meer warm water beschikbaar is. 

LET OP: Bij het kiezen van deze optie en/of combinatie van meerdere opties 
voldoet de woning niet meer aan de gestelde BENG-eisen. Zodra alle gekozen 
opties bekend zijn wordt er een herberekening gemaakt om het noodzakelijk aantal 
extra zonnepanelen te berekenen. De kosten van de extra zonnepanelen worden 
separaat toegevoegd aan het gekozen meerwerk van de koper.

€ 2.500,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

4 Ventilatie

C4-200 Extra draadloze MV bediening

Het leveren van een schakelaar voor bijvoorbeeld in de badkamer om de 
mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. Deze handzender wordt 
los geleverd en kan na oplevering worden opgeplakt in de badkamer. De 
hoofdbediening zoals weergegeven op de verkooptekeningen blijft gehandhaafd.

€ 225,00
Per stuk

D AFBOUW

1 Binnendeuren

D1-000 Dichtzetten bovenlichten

De wand boven alle deurkozijnen wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. 
De wand wordt behangklaar opgeleverd. Let op, deze optie dient ook in de 
deurentool te worden aangepast naar een kozijn zonder bovenlicht. 

Let op, prijs per deur.

€ 95,00
Per stuk

D1-003 Verplaatsen binnendeurkozijn

Het verplaatsen van een binnendeur en binnendeurkozijn, exclusief het 
verplaatsen van elektra. Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur aangeven 
op de tekening.

€ 75,00
Per stuk

D1-100 Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier

Binnendeuren, kozijnen en/ of garnituur uitvoeren conform offerte 
binnendeurenleverancier. Keuze voor luxe deuren kunnen worden gemaakt via de 
binnendeurentool in het dossier "Binnendeuren" in mijnthuis.duravermeer.nl

NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om 
deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

D1-101 Standaard binnendeuren 

Het plaatsen van de standaard binnendeuren en standaard deurkozijnen conform 
verkooptechnische omschrijving.  De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte 
opdekdeuren voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeurkozijnen 
zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. 

€ 0,00
Vast
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D1-310 Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen 
van de lichtschakelaar.

De nieuwe draairichting wordt in overleg met kopersadviseur aangegeven op de 
tekening.

€ 75,00
Per stuk

3 Trappen

D3-100 Trappen volgens opdracht trappenleverancier

Trappen uitvoeren conform offerte. Keuze voor luxe afwerking trappen kunnen 
worden gemaakt via de trappentool in het dossier "trappen" in 
mijnthuis.duravermeer.nl

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

D3-101 Standaard trap

Plaatsen van de standaard trap conform de verkooptechnische omschrijving. Let 
op, de traptreden worden niet afgewerkt. De trap wordt voorzien van een laag 
grondverf. Overige afwerking van de trap conform technische omschrijving.

€ 0,00
Vast

4 Plafondafwerking

D4-200 Vervallen plafondspuitwerk begane grond

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond. Het betonplafond wordt niet 
afgewerkt, behandeld en uitgevlakt. Het spuitwerk op de wanden van het toilet, 
boven het tegelwerk, vervalt ook. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele 
lateien en gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt. 

€ 0,00
Vast

D4-300 Vervallen plafondspuitwerk verdieping

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van de hele eerste verdieping: 
overloop, slaapkamers en badkamer. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, 
behandeld of uitgevlakt. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien en 
gaten blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt. 

€ 0,00
Vast
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